
No 担当課 業務名称 業務場所 入札契約方式 業務種別 入札予定時期 期間 業務概要

1 健康推進課 サウンディング型市場調査業務委託
バーデンパーク
SOGI

随意契約 都市計画 第1四半期 約６ヶ月 サウンディング型市場調査一式

2 産業振興課 森林経営管理意向調査業務 市内一円 指名競争入札 森林土木 第1四半期 約10ヶ月
森林所有者の意向調査業務
森林経営管理権集積計画の策定

3 文化振興課
土岐市文化財保存活用拠点(仮称)新築工事監
理業務委託

泉町 随意契約 建築設計 第1四半期 約21ヶ月
土岐市文化財保存活用拠点(仮称)新築工
事監理　一式

4 文化振興課
令和8年度　妻木城士屋敷跡石垣測量業務委
託

妻木町 指名競争入札 測量 第1四半期 約10ヶ月 妻木城士屋敷跡石垣測量　一式

5 教育総務課 下石小学校トイレ改修工事設計業務 土岐市下石町 指名競争入札 建築設計 第1四半期 約7カ月 トイレ改修工事詳細設計　一式

6 建設総務課 土岐口第1地区（H2・H3工程）地籍調査委託 土岐津町土岐口 指名競争入札 測量 第1四半期 約9ヶ月 H2・H3工程　0.45K㎡　708筆

7 建設総務課 下石第8地区（H2・H3工程）地籍調査委託 下石町 指名競争入札 測量 第1四半期 約9ヶ月 H2・H3工程　0.13K㎡　237筆

8 建設総務課 下石第9地区（C・F・G・H1工程）地籍調査委託 下石町 指名競争入札 測量 第1四半期 約9ヶ月 C・F・G・H1工程　0.27K㎡　347筆

9 建設総務課 下石第10地区（C・F・G・H1工程）地籍調査委託 下石町 指名競争入札 測量 第1四半期 約9ヶ月 C・F・G・H1工程　0.28K㎡　427筆

10 建設総務課 下石第11地区（E1・C工程）地籍調査委託 下石町 指名競争入札 測量 第1四半期 約9ヶ月 E1・C工程　0.44K㎡　380筆

11 土木課 橋梁点検業務委託 市内一円 指名競争入札 鋼構造及びコンクリート 第1四半期 約8ヶ月 橋梁点検　N=93橋

12 土木課 橋梁補強補修詳細設計業務委託 妻木町他 指名競争入札 鋼構造及びコンクリート 第1四半期 約8ヶ月 橋梁設計　N=3橋

13 上下水道課 Ｗ－ＰＰＰ導入可能性調査業務委託 市内一円 指名競争入札 下水道 第1四半期 約9ヶ月 導入可能性調査業務　一式

14 上下水道課 処理場耐震診断見直し業務委託 御幸町地内 指名競争入札 下水道 第1四半期 約9ヶ月 耐震診断　一式

15 上下水道課 汚泥処理施設整備方針検討業務委託 御幸町地内 指名競争入札 下水道 第1四半期 約9ヶ月 施設整備方針検討業務　一式

令和８年度　発注予定業務委託（２００万円以上）
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16 上下水道課 肥田町浅野配水管布設替実施設計業務委託 肥田町浅野 指名競争入札 上水道及び工業用水道 第1四半期 約7ヶ月
布設替詳細設計　L=450m
(水管橋  N=1橋含む）

17 上下水道課 重要給水関連橋梁耐震補強設計業務委託 泉仲森町 指名競争入札 鋼構造及びコンクリート 第1四半期 約7ヶ月
橋梁耐震補強設計　N=2箇所
（日の神子橋、82029-1号橋）

18 上下水道課 下水道カメラ調査業務委託 泉町地内 指名競争入札 下水道 第2四半期 約4ヶ月 カメラ調査　L=1.0km

19 上下水道課 農集不明水対策調査委託（カメラ調査） 鶴里町柿野地内 指名競争入札 下水道 第2四半期 約3ヶ月 カメラ調査　L=0.4km

20 上下水道課 マンホールトイレ実施設計業務委託 泉町大富地内 指名競争入札 下水道 第2四半期 約4ヶ月 詳細設計業務　一式

21 上下水道課 下水道管路施設地震対策実施設計業務委託 土岐津町地内 指名競争入札 下水道 第2四半期 約7ヶ月
耐震診断　一式
詳細設計業務　一式

22 上下水道課
下水道施設（管路）改築更新実施設計業務委
託

泉町地内 指名競争入札 下水道 第2四半期 約9ヶ月 詳細設計業務　一式

23 上下水道課 下水道施設（MP）改築更新実施設計業務委託 市内一円 指名競争入札 下水道 第2四半期 約9ヶ月 詳細設計業務　一式

24 上下水道課 処理場耐震修正実施設計業務委託 御幸町地内 指名競争入札 下水道 第2四半期 約8ヶ月
耐震診断　一式
詳細設計業務　一式

25 上下水道課 処理場施設更新実施設計業務委託 御幸町地内 指名競争入札 下水道 第2四半期 約6ヶ月 詳細設計業務　一式

26 上下水道課 処理場施設耐震補強実施設計業務委託 御幸町地内 指名競争入札 下水道 第2四半期 約8ヶ月 詳細設計業務　一式
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