

執 行 調 査 書

担 当 課 名 建設水道部 都市計画課
 番 号 公第 1 号
 事 業 名 公園施設改修工事
 場 所 土岐市土岐津町土岐口 他 地内

入 札 期 日 令和5年8月1日 午前10時
 予 定 価 格 42,265,300 円 (内消費税 3,842,300 円)
 落 札 業 者 岐阜県土岐市泉町河合 8 1 9 - 2
 (株) マルエス産業

履 行 期 間 令和5年8月8日 ~ 令和6年2月29日
 落 札 金 額 41,800,000 円 (内消費税 3,800,000 円)
 契 約 日 令和5年8月8日
 指 名 基 準 土岐市指名競争入札の実施に関する要綱第 6 条の規定による
 工 事 概 要 公園施設整備工 N=5公園
 (古井公園、セラドンパーク追沢、栄楽公園、矢落公園、はせな公園)

名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1 小島土木 (株)	38,650,000	38,100,000		
19 (有) 正村工建	39,200,000	38,200,000		
34 (株) 岸本土建	39,120,000	38,300,000		
156 舘林建設 (株)	38,770,000	38,050,000		
163 (株) 岡島建設	39,100,000	38,200,000		
171 加藤組 (株)	39,150,000	38,250,000		
242 (株) イトウ産業	39,000,000	38,150,000		
272 (株) マルエス産業	38,600,000	38,000,000	落札決定者	

<入札金額は、消費税抜きの金額です>

執 行 調 査 書

担 当 課 名 建設水道部 土木課
 番 号 橋補工第 2 号
 事 業 名 仲新道横断歩道橋補修工事
 場 所 土岐市駄知町 地内

入 札 期 日 令和5年8月1日 午前10時
 予 定 価 格 60,010,500 円 (内消費税 5,455,500 円)
 落 札 業 者 岐阜県土岐市駄知町 1 4 1 3 - 1
 (有) 正村工建

履 行 期 間 令和5年8月8日 ~ 令和6年3月29日
 落 札 金 額 59,950,000 円 (内消費税 5,450,000 円)
 契 約 日 令和5年8月8日
 指 名 基 準 土岐市指名競争入札の実施に関する要綱第 6 条の規定による

工 事 概 要 仲新道横断歩道橋 L=38.5m、W=2.0m 塗装塗替工 A=120.0m² 舗装打替え工 A=172.0
 m² 高欄取替工 L=107.4m 目隠し板取替工 A=12.2m²
 裾隠し板取替工 A=11.4m² 工場製作資材 (高欄) V=3.8t

名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1 小島土木 (株)	54,780,000			予定価格超過
19 (有) 正村工建	54,500,000	落札決定者		
34 (株) 岸本土建	54,750,000			予定価格超過
156 舘林建設 (株)	54,800,000			予定価格超過
163 (株) 岡島建設	54,700,000			予定価格超過
171 加藤組 (株)	54,650,000			予定価格超過
242 (株) イトウ産業	54,850,000			予定価格超過
272 (株) マルエス産業	54,900,000			予定価格超過
1241 篠田 (株)	54,600,000			予定価格超過

〈入札金額は、消費税抜きの金額です〉

執 行 調 査 書

担 当 課 名 建設水道部 土木課
 番 号 橋補工第 1 号
 事 業 名 土岐津橋補修工事
 場 所 土岐市土岐津町高山 地内

入 札 期 日 令和5年8月1日 午前10時
 予 定 価 格 57,756,600 円 (内消費税 5,250,600 円)
 落 札 業 者 岐阜県土岐市泉西山町1-36
 (株)イトウ産業

履 行 期 間 令和5年8月8日 ~ 令和6年3月22日
 落 札 金 額 57,420,000 円 (内消費税 5,220,000 円)

契 約 日 令和5年8月8日
 指 名 基 準 土岐市指名競争入札の実施に関する要綱第6条の規定による

工 事 概 要 土岐津橋 車道橋 L=104.1m、W=5.43(5.0)m 歩道橋 L=103.88m、W=2.93(2.0)m
 橋脚補強工 ひびわれ補修工、断面修復工 N=一式 表面含浸工 A=1,566㎡、高欄補修工
 A=0.2㎡、洗堀対策工 N=一式、配水管補修工 N=21箇所

名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1 小島土木 (株)	52,450,000			
19 (有) 正村工建	53,100,000			予定価格超過
34 (株) 岸本土建	53,000,000			予定価格超過
156 舘林建設 (株)	52,500,000			
163 (株) 岡島建設	52,750,000			予定価格超過
171 加藤組 (株)	52,800,000			予定価格超過
242 (株) イトウ産業	52,200,000	落札決定者		
272 (株) マルエス産業	52,900,000			予定価格超過

〈入札金額は、消費税抜きの金額です〉

執 行 調 書

担 当 課 名 教育委員会 生涯学習課
 番 号 第 号
 事 業 名 肥田体育館跡地整地工事
 場 所 土岐市肥田町肥田 地内

入 札 期 日 令和5年8月1日 午前10時
 予 定 価 格 3,780,700 円 (内消費税 343,700 円)
 落 札 業 者 岐阜県土岐市肥田町肥田 5 3 9 - 1
 (有) 林土木

履 行 期 間 令和5年8月2日 ~ 令和5年10月20日
 落 札 金 額 3,388,000 円 (内消費税 308,000 円)
 契 約 日 令和5年8月2日
 指 名 基 準 土岐市指名競争入札の実施に関する要綱第6条の規定による
 工 事 概 要 園路広場整備工・遊戯施設整備工・管理施設整備工 一式

名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1 小島土木 (株)	3,085,000			
143 (有) 林土木	3,080,000	落札決定者		
156 館林建設 (株)	3,100,000			
242 (株) イトウ産業	3,100,000			
272 (株) マルエス産業	3,100,000			
355 光龍建設工業 (株)	3,120,000			
561 (有) 丸水土木	3,090,000			

<入札金額は、消費税抜きの金額です>