

執 行 調 書

担 当 課 名 建設水道部 上下水道課
 番 号 下工第 39 号
 事 業 名 公共下水道 新病院下水道管布設工事
 場 所 土岐市肥田町浅野 地内

入 札 期 日 令和5年8月24日 午前10時
 予 定 価 格 12,958,000 円 (内消費税 1,178,000 円)
 落 札 業 者 岐阜県土岐市肥田町浅野 7 6 9
 (有) 丸水土木

履 行 期 間 令和5年8月31日 ~ 令和6年3月29日
 落 札 金 額 12,760,000 円 (内消費税 1,160,000 円)
 契 約 日 令和5年8月31日
 指 名 基 準 土岐市指名競争入札の実施に関する要綱第 6 条の規定による

工 事 概 要
 ・管渠工 (PRP φ 200) L=230.2m ・組立0号マンホール工 N=3箇所
 ・1号レジンマンホール工 N=1箇所 ・小型レジンマンホール工 N=1箇所
 ・小型マンホール (塩ビ製) 工 N=2箇所 ・取付管工 N=3箇所

名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1 小島土木 (株)	11,680,000			
19 (有) 正村工建	11,730,000			
34 (株) 岸本土建	11,770,000			
143 (有) 林土木	11,680,000			
156 舘林建設 (株)	11,750,000			
163 (株) 岡島建設	11,800,000			予定価格超過
171 加藤組 (株)	11,880,000			予定価格超過
242 (株) イトウ産業	11,700,000			
272 (株) マルエス産業	11,850,000			予定価格超過
355 光龍建設工業 (株)	11,900,000			予定価格超過
561 (有) 丸水土木	11,600,000	落札決定者		

〈入札金額は、消費税抜きの金額です〉

執 行 調 書

担 当 課 名 建設水道部 都市計画課
 番 号 公第 2 号
 事 業 名 総合公園野球場内野クッションフェンス更新工事
 場 所 土岐市下石町 地内
 入 札 期 日 令和5年8月24日 午前10時
 予 定 価 格 18,271,000 円 (内消費税 1,661,000 円)
 落 札 業 者 岐阜県岐阜市清 7 5 5
 長谷川体育施設 (株)
 岐阜営業所
 履 行 期 間 令和5年8月31日 ~ 令和6年2月29日
 落 札 金 額 14,190,000 円 (内消費税 1,290,000 円)
 契 約 日 令和5年8月31日
 指 名 基 準 土岐市指名競争入札の実施に関する要綱第 6 条の規定による
 工 事 概 要 クッションフェンス取付工 (内野、ダックアウト、扉) A=263㎡
 クッションフェンス取付工 (衝立部分) L=15.6m

名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1 小島土木 (株)	15,420,000			
19 (有) 正村工建	15,300,000			
34 (株) 岸本土建	15,360,000			
37 (株) 中京スポーツ施設	16,000,000			
72 長谷川体育施設 (株) 岐阜営業所	12,900,000	落札決定者		
156 館林建設 (株)	15,550,000			
157 奥アンツーカ (株) 近畿支店	辞退			
163 (株) 岡島建設	15,600,000			
171 加藤組 (株)	15,400,000			
242 (株) イトウ産業	15,380,000			
272 (株) マルエス産業	15,200,000			

<入札金額は、消費税抜きの金額です>

執 行 調 査 書

担 当 課 名 建設水道部 上下水道課
 番 号 水工第 31 号
 事 業 名 陶元浅野線改良関連送水管布設第 1 工事
 場 所 土岐市肥田町浅野 地内

入 札 期 日 令和5年8月24日 午前10時
 予 定 価 格 82,302,000 円 (内消費税 7,482,000 円)
 落 札 業 者 岐阜県土岐市下石町 4 1 6
 (有) 土屋鉄工所

履 行 期 間 令和5年8月31日 ~ 令和6年3月29日
 落 札 金 額 81,400,000 円 (内消費税 7,400,000 円)
 契 約 日 令和5年8月31日
 指 名 基 準 土岐市指名競争入札の実施に関する要綱第 6 条の規定による
 工 事 概 要
 ・ DCIP(GX) φ 400 L=461.1m
 ・ DCIP(GX) φ 75 L=8.05m
 ・ 既設管撤去工 N=1式

名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
7 (有) 成高設備	76,400,000			予定価格超過
211 (有) 加藤ポンプ	76,700,000			予定価格超過
223 美濃冷暖 (株)	75,700,000			予定価格超過
284 (株) 猪野設備	75,430,000			予定価格超過
622 徳田鉄工 (株)	75,000,000			予定価格超過
628 (有) 土屋鉄工所	74,000,000	落札決定者		
1060 東海住宅設備 (株)	75,550,000			予定価格超過
1402 日野吉工業 (株) 多治見営業所	75,825,000			予定価格超過
1444 東濃設備工業 (株) 土岐支店	76,950,000			予定価格超過

〈入札金額は、消費税抜きの金額です〉

執 行 調 査 書

担 当 課 名 建設水道部 上下水道課
 番 号 水工第 32 号
 事 業 名 陶元浅野線改良関連送水管布設第 2 工事
 場 所 土岐市肥田町浅野 地内
 入 札 期 日 令和5年8月24日 午前10時
 予 定 価 格 105,963,000 円 (内消費税 9,633,000 円)
 落 札 業 者 岐阜県多治見市上山町 2-20
 日野吉工業 (株)
 多治見営業所
 履 行 期 間 令和5年8月31日 ~ 令和6年3月29日
 落 札 金 額 105,600,000 円 (内消費税 9,600,000 円)
 契 約 日 令和5年8月31日
 指 名 基 準 土岐市指名競争入札の実施に関する要綱第 6 条の規定による
 工 事 概 要 ・ DCIP (GX) φ 400 L=568.0m
 ・ 既設管撤去工 N=一式

名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
7 (有) 成高設備	99,500,000			予定価格超過
211 (有) 加藤ポンプ	103,300,000			予定価格超過
223 美濃冷暖 (株)	97,500,000			予定価格超過
284 (株) 猪野設備	97,330,000			予定価格超過
622 徳田鉄工 (株)	96,900,000			予定価格超過
628 (有) 土屋鉄工所	96,760,000			予定価格超過
1060 東海住宅設備 (株)	97,250,000			予定価格超過
1402 日野吉工業 (株) 多治見営業所	96,000,000	落札決定者		
1444 東濃設備工業 (株) 土岐支店	98,870,000			予定価格超過

〈入札金額は、消費税抜きの金額です〉

執 行 調 書

担 当 課 名 建設水道部 土木課
 番 号 河改工第 2 号
 事 業 名 馬沢川改修（第1期）工事
 場 所 土岐市肥田町浅野 地内

入 札 期 日 令和5年8月24日 午前10時
 予 定 価 格 40,877,100 円 （ 内消費税 3,716,100 円 ）
 落 札 業 者 岐阜県土岐市駄知町 1 4 1 3 ー 1
 （有）正村工建

履 行 期 間 令和5年8月31日 ～ 令和6年3月29日
 落 札 金 額 39,930,000 円 （ 内消費税 3,630,000 円 ）
 契 約 日 令和5年8月31日
 指 名 基 準 土岐市指名競争入札の実施に関する要綱第 6 条の規定による
 工 事 概 要 施工延長 L=112.8m
 練ブロック積工 L=79.9m SL=1.6m A=236㎡
 NSフリューム布設工 L=28.5m W=1.7m H=1.3m

名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1 小島土木（株）	36,380,000			
19 （有）正村工建	36,300,000	落札決定者		
34 （株）岸本土建	36,560,000			
156 舘林建設（株）	36,500,000			
163 （株）岡島建設	36,480,000			
171 加藤組（株）	36,700,000			
242 （株）イトウ産業	36,450,000			
272 （株）マルエス産業	36,400,000			

〈入札金額は、消費税抜きの金額です〉