

執 行 調 書

担 当 課 名 建設水道部 土木課
 番 号 橋補委第 1 号
 事 業 名 橋梁点検業務委託 (1)
 場 所 土岐市 市内一円
 入 札 期 日 令和7年6月17日 午前10時
 予 定 価 格 31,018,900 円 (内消費税 2,819,900 円)
 落 札 業 者 岐阜県岐阜市金町五丁目 2 4 番地
 藤コンサル (株)
 岐阜事務所
 履 行 期 間 令和7年6月18日 ~ 令和8年2月27日
 落 札 金 額 20,284,000 円 (内消費税 1,844,000 円)
 契 約 日 令和7年6月18日
 指 名 基 準 土岐市指名競争入札の実施に関する要綱第 7 条の規定による
 工 事 概 要 橋梁点検業務
 基本点検 N=69橋 詳細点検 N=27橋

名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
64 大日コンサルタント (株)	29,000,000			予定価格超過
111 (株) ユニオン 多治見営業所	25,000,000			
322 (株) 興栄コンサルタント 東濃営業所	26,000,000			
374 (株) 三栄コンサルタント 東濃西部営業所	22,500,000			
402 (株) 三進 東濃営業所	25,000,000			
570 セントラルコンサルタント 岐阜営業所	23,980,000			
600 サンコーコンサルタント (株) 岐阜営業所	26,000,000			
778 (株) テイコク	25,000,000			
1469 藤コンサル (株) 岐阜事務所	18,440,000	落札決定者		

<入札金額は、消費税抜きの金額です>

執 行 調 査 書

担 当 課 名 建設水道部 上下水道課
 番 号 水委第 51 号
 事 業 名 配水池耐震補強工事実施設計業務委託
 場 所 土岐市肥田町肥田他 地内
 入 札 期 日 令和7年6月17日 午前10時
 予 定 価 格 28,019,200 円 (内消費税 2,547,200 円)
 落 札 業 者 岐阜県各務原市蘇原旭町4丁目1番60
 (株)三水コンサルタント
 岐阜事務所
 履 行 期 間 令和7年6月18日 ~ 令和8年3月6日
 落 札 金 額 18,964,000 円 (内消費税 1,724,000 円)
 契 約 日 令和7年6月18日
 指 名 基 準 土岐市指名競争入札の実施に関する要綱第7条の規定による
 工 事 概 要 配水池耐震補強実施設計 肥田受水池耐震補強設計 一式
 駄知受水池耐震補強設計 一式、 雨池配水池耐震補強設計 一式

名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
25 (株) 地域コンサルタント	26,580,000			予定価格超過
411 新日本設計 (株) 岐阜営業所	22,000,000			
590 (株) 中央設計技術研究所 岐阜事務所	19,800,000			
641 (株) オオバ 岐阜営業所	辞退			
701 (株) 太陽建設コンサルタ	21,600,000			
982 日本水工設計 (株) 岐阜事務所	25,000,000			
1112 (株) 極東技工コンサルタ 岐阜事務所	22,000,000			
1704 (株) 三水コンサルタント 岐阜事務所	17,240,000	落札決定者		

<入札金額は、消費税抜きの金額です>

執 行 調 書

担 当 課 名 建設水道部 上下水道課
 番 号 水工第 8 号
 事 業 名 肥田-北部送水幹線耐震化第7工事
 場 所 土岐市泉大島町他 地内

入 札 期 日 令和7年6月17日 午前10時
 予 定 価 格 70,186,600 円 (内消費税 6,380,600 円)
 落 札 業 者 岐阜県土岐市妻木町 2 0 6 9 - 1
 徳田鉄工 (株)

履 行 期 間 令和7年6月24日 ~ 令和8年3月6日
 落 札 金 額 69,300,000 円 (内消費税 6,300,000 円)
 契 約 日 令和7年6月24日
 指 名 基 準 土岐市指名競争入札の実施に関する要綱第 6 条の規定による
 工 事 概 要 DCIP(GX) φ400
 6工区 L=296.6m

名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
7 (有) 成高設備	64,500,000			予定価格超過
211 (有) 加藤ポンプ	65,000,000			予定価格超過
223 美濃冷暖 (株)	63,500,000			
284 (株) 猪野設備	64,000,000			予定価格超過
622 徳田鉄工 (株)	63,000,000	落札決定者		
628 (有) 土屋設備工業	63,720,000			
1060 東海住宅設備 (株)	65,980,000			予定価格超過
1402 日野吉工業 (株) 多治見営業所	64,200,000			予定価格超過
1444 東濃設備工業 (株) 土岐支店	63,830,000			予定価格超過

<入札金額は、消費税抜きの金額です>

執 行 調 書

担 当 課 名 建設水道部 上下水道課
 番 号 水工第 14 号
 事 業 名 重要給水施設(保健福祉センター)関連舗装復旧第5工事
 場 所 土岐市泉町大富 地内

入 札 期 日 令和7年6月17日 午前10時
 予 定 価 格 20,372,000 円 (内消費税 1,852,000 円)
 落 札 業 者 岐阜県土岐市泉町定林寺 8 4 2 - 1 2
 光龍建設工業 (株)

履 行 期 間 令和7年6月24日 ~ 令和7年11月28日
 落 札 金 額 19,800,000 円 (内消費税 1,800,000 円)

契 約 日 令和7年6月24日
 指 名 基 準 土岐市指名競争入札の実施に関する要綱第 6 条の規定による

工 事 概 要 施工延長 L=299.8m
 舗装版撤去工 N=1式、排水性舗装工 A=530m²、車道舗装工 A=27m²
 区画線工 N=1式、仮設工 N=1式

名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1 小島土木 (株)	18,200,000			
19 (有) 正村工建	18,480,000			
34 (株) 岸本土建	18,250,000			
143 (有) 林土木	18,450,000			
156 舘林建設 (株)	18,160,000			
163 (株) 岡島建設	18,300,000			
171 加藤組 (株)	18,270,000			
242 (株) イトウ産業	18,100,000			
272 (株) マルエス産業	18,350,000			
355 光龍建設工業 (株)	18,000,000	落札決定者		
561 (有) 丸水土木	不着			

〈入札金額は、消費税抜きの金額です〉

執 行 調 査 書

担 当 課 名 建設水道部 土木課
 番 号 橋補工第 1 号
 事 業 名 下石横断歩道橋補修工事
 場 所 土岐市下石町 地内

入 札 期 日 令和7年6月17日 午前10時
 予 定 価 格 57,505,800 円 (内消費税 5,227,800 円)
 落 札 業 者 岐阜県土岐市下石町 1 4 1 7 - 1 8
 (株) 岸本土建

履 行 期 間 令和7年6月24日 ~ 令和7年12月19日
 落 札 金 額 55,550,000 円 (内消費税 5,050,000 円)

契 約 日 令和7年6月24日
 指 名 基 準 土岐市指名競争入札の実施に関する要綱第 6 条の規定による

工 事 概 要 下石横断歩道橋 L=37.2m、W=1.5m
 歩道橋補修工 塗装塗替工 A=418m²、舗装打替工 A=60m²、高欄支柱取替工 N=16本、
 高欄撤去工 L=51m、目隠し板取替工 A=13.8m²、裾隠し板取替工 A=53.4m²、仮設工 N=1式

名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1 小島土木 (株)	51,000,000			
19 (有) 正村工建	51,200,000			
34 (株) 岸本土建	50,500,000	落札決定者		
156 舘林建設 (株)	51,500,000			
163 (株) 岡島建設	50,900,000			
171 加藤組 (株)	51,800,000			
242 (株) イトウ産業	51,300,000			
272 (株) マルエス産業	51,700,000			
1241 篠田 (株)	50,800,000			

〈入札金額は、消費税抜きの金額です〉